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[bookmark: ТекстовоеПоле2]     , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице      , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице      , действующего на основании     , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) выполнить строительно-монтажные работы и поставку, и монтаж Оборудования на объекте, расположенном по адресу:
      ,      ,       ;        
	(Населенный пункт, область)  (улица, проспект, бульвар)       (дом, строение)	(наименование объекта)
согласно утвержденным Заказчиком сметной документации, технического задания и Ведомости на оборудование, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену. 
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с:
- техническим заданием (Приложение №1 к Договору), 
- сметой (Приложение №2),
          - графиком производства работ (Приложение №3),
- планограммой (Приложение №4),
- актом приема - передачи помещения (Приложение №5),
          - Типовыми техническими решениями Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров ТС «Монетка» формата Дискаунтер (Приложение № 6).
1.3. Поставка и монтаж оборудования осуществляется в соответствии с:
- ведомостью поставки и монтажа оборудования (Приложение №7);
- списком Номинированных поставщиков Оборудования и Услуг (Приложение № 10).
1.4. Наименование, количество и стоимость материала, перечень, наименование, объем и стоимость работ согласовываются Сторонами в указанных выше приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и далее по тексту именуются проектно-сметная или сметная документация.
1.5. Экземпляр Типовых технических решений Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров ТС «Монетка» формата Дискаунтер передаются Подрядчику при подписании настоящего договора.
Подписывая настоящий договор Подрядчик считается уведомленным о всех условиях, параметрах и характеристиках, содержащихся в Типовых технических решениях Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров ТС «Монетка» формата Дискаунтер.
1.6. Настоящим Стороны согласовали, что под выполнением или результатом работ, ее стоимостью или срокам выполнения по настоящему договору Стороны понимают выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ совместно с поставкой и монтажом Оборудования на Объект в объеме, качестве и на условиях, предусмотренных Договором.
Любое упоминание по тексту договора о выполнении или результате работ означает под собой строительно-монтажные работы и оборудование.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость выполняемых работ составляет       (     ) рублей       копеек, в том числе НДС       рублей.
При определении стоимости работ стороны согласовывают в сметной документации расценки на выполняемые по договору работы, стоимость применяемых и используемых подрядчиком при выполнении работ материалов и оборудования, которые являются твердыми.  
Указанные расценки включают компенсацию всех издержек подрядчика, в том числе, и не только, стоимость оказываемых ему третьими лицами услуг (выполняемых работ), которые он понесет в связи с исполнением настоящего договора вне зависимости от объемов выполненных работ, и причитающееся ему вознаграждение. Подрядчик не вправе требовать их увеличения, а Заказчик - уменьшения.
Окончательная стоимость работ и оборудования по договору определяется только исходя из объемов, предусмотренных договором и проектно-сметной документацией, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
Стороны особо предусмотрели, что не подлежат оплате работы, не предусмотренные договором и проектно-сметной документацией, но фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 без подписания справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3. 
2.2. В случае, если в процессе выполнения работ возникла необходимость выполнения дополнительных работ, поставке дополнительного оборудования Подрядчик обязан письменно согласовать их выполнение/поставку с Заказчиком. В случае согласия последнего стоимость, объемы и виды дополнительных работ определяются сторонами в дополнительном соглашении, при этом стоимость подлежащих выполнению дополнительных работ/оборудования определяется исходя из расценок и стоимости материалов, согласованных сторонами.
В случае отказа Заказчика от выполнения дополнительных работ, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора только в том случае, если не выполнение дополнительных работ исключит возможность выполнения работ, предусмотренных договором, либо таким образом повлияет на качество результата работ, что приведет к невозможности его использования для тех целей, для которых данный результат предназначен. 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:
[bookmark: ТекстовоеПоле1]Начальный срок выполнения работ «     »       года.
Конечный срок выполнения работ «     »       года.
Промежуточные сроки выполнения работ, в которые должны быть начаты, завершены отдельные виды работ, должны производиться в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему договору).
3.2. Объект для производства работ передается Заказчиком Исполнителю по акту приема - передачи помещения (Приложение № 5). 
3.3. Моментом окончания работ является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи оборудования по УПД только вместе с актом строительной готовности объекта к приемке (Приложение № 8) без замечаний. 
Стороны особо предусмотрели: в случае если акты сдачи-приемки/УПД датированы более ранним числом, считается, что дата подписания актов сдачи приемки работ со стороны Заказчика совпадает с датой акта строительной готовности объекта к приемке.
Акт строительной готовности объекта к приемке является документом, составляемым Заказчиком в процессе осуществления контроля хода и качества выполнения Подрядчиком работ, и не свидетельствует о факте окончания выполнения работ по договору и приемке результата работ Заказчиком.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Осуществлять проведение работ в соответствии с документами, предусмотренными в п. 1.2., 1.3 настоящего Договора, а также сдать результат работ Заказчику в обусловленный договором срок. До начала производства работ согласовать с Заказчиком весь пакет необходимых документов (акты допуска, план производства работ, зарегистрировать журналы работ и т.п.), а также предоставить Заказчику копии приказов на лиц, ответственных за охрану труда, электробезопасность, безопасность производства работ. Перечень проектной и технической документации, необходимой для производства работ указывается в Техническом задании. Поставить, смонтировать и запустить в эксплуатацию оборудование на Объекте в соответствии с условиями договора и требованиями ГОСТ, ТУ или изготовителя.
4.1.2. Обеспечить проведение работ необходимыми материалами, деталями, конструкциями, оборудованием соответствующего качества.
4.1.3. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
4.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, и условиями договора.   
Соблюдать при осуществлении работ требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Нести полную ответственность за соблюдение законодательства об охране труда, промсанитарии и экологии работниками Подрядчика.     
С момента начала работ и до их завершения осуществлять ведение журнала производства работ, в котором отражать   весь   ход   производства   работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченным представителем Заказчика, который проверяет и подтверждает своей подписью записи Подрядчика в журнале.  Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в срок, обеспечивающий соблюдение Графика производства работ.
4.1.5.  Обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика для осуществления контроля Заказчиком за ведением и ходом работ.
4.1.6. До приемки работ обязан провести испытания смонтированного оборудования, вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также обеспечить уборку места проведения работ в ходе работ и к моменту сдачи-приемки Объекта. Вывоз и утилизация строительного мусора и иных ТБО является обязанностью Подрядчика и входит в стоимость работ по договору, согласованную сторонами в пункте 2.1 договора.
4.1.7. До начала производства работ назначить ответственное лицо, уполномоченное на основании выданной ему доверенности подписывать акты на скрытые работы; участвовать в проведении технических совещаний; решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ; фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям договора.
4.1.8. Совместно с Заказчиком согласовывать с эксплуатирующей организацией точки и условия временного присоединения коммуникаций на период выполнения работ. Стороны фиксируют показания приборов учета ХВС, ГВС электроэнергии до начала производства работ при подписании акта приема-передачи помещения. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику затраты за потребленные Подрядчиком коммунальные услуги (в случае их потребления), электроэнергию, водоснабжение по фактическим затратам в соответствии с показаниями приборов учета, в течение трех дней с момента выставления акта Заказчиком по окончанию выполнения работ. Приборы учета, в случае их отсутствия устанавливаются Подрядчиком.
4.1.9. По требованию Заказчика безвозмездно и в установленный им срок устранять все выявленные недостатки, возникшие в процессе выполнения и сдачи работ по настоящему договору.
4.1.10. За свой счет обеспечивать вызов представителей эксплуатирующих организаций для осуществления контроля проведения Работ в зоне действующих коммуникаций.
4.1.11. Обеспечить охрану материалов, оборудования и результата работ в период производства работ. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба или повреждение, уничтожение материалов, оборудования, помещения, в котором выполняются работы, результата выполненной работы с момента подписания сторонами акта-приема передачи помещения до подписания сторонами акта приема выполненных работ. 
4.1.12. Предоставлять фотоотчеты два раза в календарную неделю (понедельник и четверг до 12.00 мск.) в целях отражения динамики производства работ. Фотоотчет по объекту должен включать в обязательном порядке 3 фотографии каждого помещения: торговый зал, подсобные и прочие помещения, фасад – 1 фотография, подъездные пути-  3 фотографии, 2 фотографии произведенных в отчетный период скрытых работ, по 1-ой фотографии монтажа и подключения оборудования случае установки в отчетный период, фотографию заполненного на дату фотоотчета журнала производства работ. Всего не менее 15 фотографий и должен отображать реальную картину производства работ.
Отчет предоставляется Руководителю проекта      , закрепленному по объекту на электронную почту      , а также копию письма направить на электронную         .
Стороны особо предусмотрели: Руководитель проектов, закрепленный за объектом, не является лицом, которое вправе подписывать первичные учетные документы, изменять условия договора, направленные на изменение сроков выполнения и стоимости работ, в том числе, и не только, выражение согласия от имени Заказчика 
-   на выполнение дополнительных объемов работ, 
-   на приостановку выполнения работ,
-   на принятие результатов работ по договору, 
-  на изменение любых иных условий договора (дополнительных соглашений) и всех приложений к нему.
4.1.13. До начала выполнения работ Подрядчик с учетом видов выполняемых работ должен
 – письменно предупредить Заказчика о необходимости разработать проектную или рабочую документацию (не вошедших в предмет настоящего договора) и согласовать их в контролирующих государственных органах, получить разрешение на строительство;
 - в случае согласия Заказчика на выполнение данных работ (разработка и согласование проектной или рабочей документации) в течение 10 календарных дней инициировать заключение дополнительного соглашения на данный вид работ путем направления оферты, при этом стороны особо оговаривают, что срок выполнения предусмотренных настоящем пунктом работ не может превышать 45 календарных дней.
4.1.14. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ/оказания услуг в рамках данного договора, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядную организацию.
Одновременно с запросом на согласование субподрядной организации Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы по субподрядчику, заверенные последним и Подрядчиком:
- учредительные документы – Устав и Учредительный договор (при его наличии);
- свидетельство о государственной регистрации Подрядчика в качестве юридического лица/ лист записи ЕГРЮЛ;
- свидетельство о постановке на налоговый учет Подрядчика;
-  документ, подтверждающий создание общества и полномочия на совершение настоящей сделки (Протокол общего собрания учредителей/акционеров, Решение единственного участника или Доверенность);
-  одобрение на совершение настоящей сделки, если она является для Подрядчика крупной, либо справку, удостоверяющую обратное;
-  выписку из ЕГРЮЛ (оригинал), полученную не позднее, чем за 30 дней до даты заключения договора;
-  свидетельство о допуске (со всеми приложениями) на право осуществления строительной деятельности и производства работ, которые будут производиться в соответствии с настоящим договором, а в случае необходимости и лицензии МЧС, МВД.
-паспорт единоличного исполнительного органа,
- штатное расписание,
- бухгалтерская справка о наличии у организации основных средств, необходимых для выполнения работ по договору с указанием серийных номеров (VIN для специальной техники/автотранспорта),
- свидетельство о праве собственности (договор аренды) на офисные и складские помещения,
- доверенность на лиц, представляющих интересы субподрядной организации в отношениях с Исполнителем,
- бухгалтерскую и налоговую отчетность, за налоговый период, предшествовавший периоду заключения договора.
В случае невыполнения указанного пункта Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 40% от цены договора. 
4.1.15. В период производства работ и до даты окончательной приёмки работ, подрядчик оплачивает стоимость ТКО.

4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. При отсутствии замечаний к качеству и объемам выполненных работ принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;
4.2.2. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке, размерах и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2.3. Ежегодно, начиная с момента подписания настоящего договора, письменно подтверждать применяемую Подрядчиком систему налогообложения.
4.2.4. В случае не уведомления Подрядчиком Заказчика об изменении системы налогообложения или предоставления некорректной информации, повлекшие претензии контролирующих органов к Заказчику, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе пени, штрафы, наложенные на Заказчика, а также оплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы неуплаченного налога в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
 4.3. Права Заказчика:
4.3.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
4.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от договора либо поручить устранение недостатков в выполненных работах другому лицу за счет Подрядчика. Если срок устранения недостатков сторонами не определен, он составляет 14 календарных дней.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТ
5.1. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости работ производится в следующем порядке: 
5.1.1. Заказчик       выплачивает
     не выплачивает (нужное отметить)
Подрядчику аванс в размере      % от стоимости работ в течение 15 банковских дней с момента заключения договора. 
В случае, если Заказчик выплачивает Подрядчику аванс, Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру в течение 5 календарных дней с момента оплаты аванса. 
5.1.2. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы, и принятые Заказчиком согласно акта выполненных работ без замечаний, производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами акта строительной готовности объекта к приемке, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления Подрядчиком счета-фактуры, полного комплекта исполнительной документации по выполненным работам. 
Сумма окончательного расчета определяется Заказчиком как разница между стоимостью выполненных работ, определенной в п. 2.1. настоящего договора, скорректированной с  учетом фактически выполненных и принятых  Заказчиком работ, и ранее перечисленных Подрядчику денежных средств и сумм неустоек, штрафов гарантийных  удержаний, подлежащих уплате Подрядчику Заказчиком на основании п.п. 8.3., 8.4., 8.12 и иных пунктов настоящего Договора, а также суммы возмещения, подлежащего уплате Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.1.8 договора.
Удержание является способом прекращения обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренным сторонами. Направление уведомления об удержании не является обязательным. 
В случае не предоставления Подрядчиком документов, указанных в абз. 1 настоящего пункта договора, оплата выполненных и принятых работ осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после предоставления необходимых документов, что не является в данном случае нарушением Заказчиком сроков оплаты работ, поскольку обязательство по оплате обусловлено исполнением Подрядчиком обязанности по предоставлению документов в силу статьи 327.1 ГК РФ.
При этом Заказчик вправе произвести промежуточный платеж в размере до 45% (Сорока пяти процентов) от цены, указанной в пункте 2.1 договора. А при условии отсутствия оплаты аванса - произвести промежуточный платеж в размере до 70% (Семидесяти процентов) от цены, указанной в пункте 2.1, настоящего договора, скорректированной с учетом фактически выполненных и принятых работ.
5.2. Форма оплаты: безналичный расчет. По соглашению сторон возможно применение других форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством. При применении безналичной формы расчетов моментом оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
5.3. Выполнение Подрядчиком пунктов Графика производства работ фиксируется сторонами путем составления актов фиксации объемов выполненных работ. Указанные акты не являются актами приемки выполненных работ, и подписываются сторонами в целях контроля Заказчиком хода выполнения работ. Составление актов фиксации объемов выполненных работ является обязанностью Подрядчика.
5.4. Заказчик имеет право задержать оплату работ в случаях:
· несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, поставки и монтажа Оборудования по настоящему договору;
· причинения Подрядчиком ущерба Заказчику пропорционально сумме ущерба;
· не устранения Подрядчиком недостатков и (или) несоответствий результата выполненных работ условиям договора и действующим нормативным требованиям, выявленных в ходе работ либо на стадии сдачи-приемки. 
   При задержании Заказчиком оплаты работ по названным в настоящем пункте основаниям Подрядчик не имеет права требовать пересмотра сроков выполнения работ по договору.
5.5 Платеж Заказчика по оплате выполненных в рамках настоящего договора работ, уменьшается на 8% (Восемь процентов) от цены договора – «Гарантийная сумма», которая представляет собой способ обеспечения исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком. Гарантийная сумма удерживается и перечисляется Заказчиком по истечению 8 (восьми) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), УПД по выполнению всех видов (объемов) работ по договору при условии, что 
- недостатки или несоответствия результата выполненных работ или оборудования условиям договора и действующим нормативным требованиям, выявленных Заказчиком в процессе приемки работ или гарантийного срока, устранены Подрядчиком в установленный срок. 
- отсутствует необходимость компенсации расходов и затрат Заказчика по устранению выявленных дефектов в выполненных Подрядчиком работах или оборудовании.  
Указанная «Гарантийная сумма» может быть удержана Заказчиком при исполнении обязательства по оплате выполненных работ при наличии необходимости компенсации расходов и затрат Заказчика по устранению выявленных дефектов в выполненных Подрядчиком работах либо ремонта/замены оборудования.   
Стороны согласовали условие, что выплата Гарантийной суммы обусловлена, в соответствии со ст. 327.1 ГК РФ, совершением подрядчиком следующих действий: 
- направление Акта отработки гарантийных замечаний Подрядчиком Заказчику;
- подписание Акта отработки гарантийных замечаний Заказчиком.
Заказчик не считается находящимся в просрочке по возврату Гарантийной суммы, если действия Подрядчиком совершены не были.
5.6. В случае если выявленные Заказчиком в процессе приемки работ или гарантийного срока недостатки или несоответствия результата выполненных работ/оборудования условиям договора и действующим нормативным требованиям, не устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 8% (восемь процентов) от стоимости выполненных работ. 
Сумма штрафа может быть удержана Заказчиком в счет исполнения обязательства по оплате выполненных работ.    
5.7. Настоящим пунктом стороны предусмотрели, что в случае предъявления Заказчиком Подрядчику требований, связанных с качеством выполненных работ или поставленного оборудования, и невыполнения Подрядчиком данных требований, а также недостаточности  «Гарантийной суммы» для компенсации расходов и затрат Заказчика по устранению  выявленных дефектов в выполненных Подрядчиком работах, Заказчик вправе удержать из окончательного расчета за выполненные Подрядчиком работы, стоимость работ, необходимых  для устранения недостатков, сверх гарантийной суммы. 
Удержание происходит на основании уведомления Заказчика с приложением расчета стоимости работ по устранению недостатков.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Сдача-приемка работ и оборудования проводится сторонами в два этапа:
- предварительная проверка результата работ на предмет готовности к процедуре сдачи-приемки за четыре-пять календарных дней до окончания срока работ, предусмотренного договором,
- сдача-приемка выполненных работ.
6.2. За четыре-пять календарных дней до установленного договором срока сдачи приемки выполненных работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о готовности результата выполненных работ и в присутствии представителя Заказчика провести осмотр выполненных работ на предмет их готовности к осуществлению процедуры приемки. К указанной дате Подрядчик обязан обеспечить полное выполнение работ согласно договору и технического задания, провести испытания смонтированного оборудования. По итогам указанного осмотра стороны в свободной форме составляют акт осмотра, в котором отражают готовность результата выполненных работ/оборудования к приемке.  Стороны особо оговаривают, что указанный акт не является актом сдачи приемки работ/оборудования по договору.  В случае выявления в процессе осмотра замечаний к качеству и объему выполненных работ/оборудованию, стороны отражают указанные обстоятельства в акте осмотра, а сдача-приемка работ осуществляется только после устранения замечаний по качеству и выполнения работ в полном объеме.  
6.3. При подписании акта осмотра без замечаний Подрядчик обязан пригласить представителей Заказчика на приемку в последний день срока выполнения работ. Подрядчик организует и осуществляет передачу результата работ за свой счет. Одновременно с уведомлением Подрядчик обязан передать Заказчику по описи полный комплект исполнительной документации, необходимой для проведения приемки и нормальной эксплуатации Объекта. Настоящим пунктом Стороны устанавливают, что передача документов без вызова представителя Заказчика для осуществления приемки работ не является надлежащим способом уведомления о готовности результата к приемке. 
6.4. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется вместе с уведомлением о готовности выполненных работ к сдаче приемке также предоставить на использованные Подрядчиком при производстве работ строительные материалы следующие документы:
6.4.1. Санитарно-гигиенический сертификаты;
6.4.2. Сертификаты пожарной безопасности; 
6.4.3. Технические паспорта;
6.5. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого сообщения и полного комплекта исполнительной документации приступить к их приемке. Составление акта осмотра для подписания является обязанностью Подрядчика, акт строительной готовности составляется Заказчиком. 
Для составления Акта строительной готовности объекта к приемке Подрядчик одновременно с уведомлением направляет посредством электронной почты акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3, УПД на оборудование. При наличии у Заказчика замечаний к оформлению акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затратах, универсального передаточного документа на оборудование, Подрядчик обязан в течение одного календарного дня устранить замечания и повторно отправить на согласование.
Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3, УПД на оборудование передается Подрядчиком на бумажном носителе только после предварительного согласования Заказчиком в порядке, определенном настоящим пунктом.
Передача Подрядчиком для подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3, УПД без предварительного согласования Заказчиком либо в отсутствие вызова для проведения приемки работ является самостоятельным основанием для отказа Заказчика в их подписании, и лишает Подрядчика возможности ссылаться на данные документы, как на доказательство выполнения работ. Документы признаются сторонами недействительными.
6.6 Стороны определяют, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору такие как, счета, счет-фактуры, КС-2, КС-3, УПД на оборудование и иные юридически значимые сообщения, полученные Стороной по Договору через корректно оформленные электронные сообщения с использованием технологии EDI (Electronic Data Interchange), в отношениях Сторон имеют юридическую силу. 
С этой целью Стороны вправе заключить Договор на оказание услуг обмена электронными коммерческими документами с сертифицированным EDI-провайдером.  
При заключении Договора на оказание услуг обмена электронными коммерческими документами с сертифицированным EDI-провайдером, Стороны обязуются отправлять счета, счет-фактуры, КС-2, КС-3, УПД на оборудование и иные юридически значимые сообщения только через EDI и почтовыми отправлениями. 
В случае не заключения Договора на оказание услуг обмена электронными коммерческими документами с сертифицированным EDI-провайдером, Стороны обязуются отправлять счета, счет-фактуры, КС-2, КС-3, УПД на оборудование и иные юридически значимые сообщения в соответствии с п. 6.5 Договора на бумажном носителе.
6.7 Стороны оговаривают, что приемка выполненных работ/оборудования осуществляется Сторонами в соответствии с условиями настоящего договора оформляется актом строительной готовности, справкой о стоимости выполненных работ и затратах формы КС-3 и Актом о приемке выполненных работ формы КС-2, УПД на оборудование. При отказе одной из сторон от подписания документов в них (в нем) делается отметка об этом, а документы (документ) подписываются другой стороной.
6.8 При обнаружении в процессе приемки недостатков или несоответствий результата выполненных работ условиям договора и действующим нормативным требованиям Заказчик делает об этом отметку либо в акте строительной готовности объекта к приемке, либо в акте выполненных работ с указанием списка замечаний и срока их устранения. Приемка работ приостанавливается на срок необходимый для устранения недостатков. По получению Подрядчиком замечаний Заказчика об обнаруженных недостатках Подрядчик обязан незамедлительно приступить к их устранению, согласовав порядок их устранения с Заказчиком. 
6.9 После устранения выявленных недостатков Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за один рабочий день до их окончания о возможности продолжить сдачу-приемку выполненных работ по договору. Акт о сдаче - приемке выполненных работ подписывается Сторонами после устранения всех выявленных недостатков и несоответствий. 
      Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для целей для использования которых данный результат предназначен, передаваемых Подрядчику.
6.10 Если Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока не устранит недостатки выполненных работ, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить их своими силами либо силами другого исполнителя с возмещением своих затрат Подрядчиком.
6.11 Приемка скрытых работ:
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ, подлежащих закрытию последующими работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени проведения приемки.
Факт приемки скрытых работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки (акт освидетельствования скрытых работ), подписанном представителями обеих Сторон, а также Заказчиком работ по настоящему договору.
Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков производства работ. В этом случае акт промежуточной приемки скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков, в вышеуказанном порядке.
После подписания акта промежуточной приемки скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ.
Если Заказчик не был проинформирован о времени проведения приемки скрытых работ надлежащим образом, а Подрядчиком были произведены Работы по закрытию указанных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика, за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, вскрыть Скрытые работы (или необходимую и достаточную их часть), а затем за свой счет и в установленные Заказчиком сроки произвести все необходимые восстановительные работы.
6.12 Испытания смонтированного оборудования (инженерных систем):
По окончании монтажа инженерных систем и оборудования Подрядчик в присутствии Заказчика производит индивидуальные испытания смонтированных систем, а также необходимые измерения, если эта обязанность предусмотрена нормативными актами в строительстве, ПУЭ, технической документацией на оборудование.
Комплексные испытания инженерных систем и оборудования производятся комиссией, в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика до сдачи-приемки работ по договору.

7 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИИ
7.1. До заключения настоящего Договора Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, заверенных печатью Подрядчика, а именно:
7.1.1. учредительные документы – Устав и Учредительный договор (при его наличии);
7.1.2. свидетельство о государственной регистрации Подрядчика в качестве юридического лица;
7.1.3. свидетельство о постановке на налоговый учет Подрядчика;
7.1.4. документ, подтверждающий полномочия на совершение настоящей сделки (Протокол общего собрания учредителей/акционеров, Решение единственного участника или Доверенность);
7.1.5. одобрение на совершение настоящей сделки, если она является для Подрядчика крупной, либо справку, удостоверяющую обратное;
7.1.6. выписку из ЕГРЮЛ (оригинал), полученную не позднее, чем за 30 дней до даты заключения договора;
7.1.7. свидетельство о допуске (со всеми приложениями) на право осуществления строительной деятельности и производства работ, которые будут производиться в соответствии с настоящим договором, а в случае необходимости и лицензии МЧС, МВД;
7.1.8. справку о среднесписочной численности;
7.1.9. информационное письмо о способе выполнения подрядных работ по настоящему договору (силами работников Подрядчика либо привлеченными субподрядчиками).
7.2. Стороны настоящим заверяют друг друга, что являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и обладают компетенцией и юридическими полномочиями для заключения настоящего Договора на указанных условиях и для выполнения своих обязательств по Договору. Настоящий Договор подписан уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что заключение настоящего Договора и выполнение им своих обязательств по настоящему Договору не будет:
7.3.1.	нарушать какие-либо положения учредительных или организационных документов Подрядчика;
7.3.2.	нарушать какие-либо приказы, судебные решения или постановления судебных или государственных органов, распространяющихся на Подрядчика.
7.4. Подрядчик гарантирует:
- 	надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- 	качество всех выполненных работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- 	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- 	бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;
7.5. Гарантийный срок на результат работ, в том числе на Оборудование, составляет 24 месяца с момента подписания Акта выполненных по настоящему договору работ. Истечение гарантийного срока, установленного настоящим пунктом, не исключает для Заказчика возможность предъявления требований, вытекающих из нарушений условий договора о качестве.
7.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков результата выполненных работ, в том числе Оборудования, Заказчика обязан в разумный срок заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения. По получению Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках Подрядчик обязан незамедлительно приступить к их устранению, согласовав порядок их устранения с Заказчиком. 
7.7. Если Подрядчик в течение указанного Заказчиком срока не устранит их, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить их своими силами либо силами другого исполнителя с возмещением своих затрат Подрядчиком.
7.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор кандидатуры эксперта осуществляется Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.9 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления. Устранение недостатка в выполненных работах оформляется также актом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.   При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов либо не направлении своего представителя Заказчик составляет односторонний акт. 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ на Объекте.
8.2. Все риски случайной гибели Объекта или его части по ходу работ до его окончательной приемки Заказчиком, а также используемых при работе материалов и оборудования несет Подрядчик.
8.3. За нарушение сроков выполнения и сдачи работ (начала, окончания, промежуточных сроков, предусмотренных графиком производства работ) по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (Один)% от общей суммы, указанной в пункте 2.1 договора, за каждый день просрочки. 
За нарушения сроков предоставления фотоотчетов, предусмотренных пунктом 4.1.12 настоящего договора, более чем на 24 часа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф размере 50 000 рублей за каждый случай непредставления фотоотчета. 
Неустойка взыскивается сверх суммы убытков.
Стороны особо оговаривают, что размер неустойки является соразмерным и адекватным нарушению, допущенному Подрядчиком. 
Стороны согласовали, что просрочка в выполнении работ влечет нарушение сроков открытия магазина и убытки для Заказчика в форме упущенной выгоды, размер которой составляет 100 000 рублей за каждый день просрочки. При предъявлении Заказчиком требований Подрядчику о возмещении убытков в данном случае использование указанного расчета убытков (100 000 рублей за каждый день) является правомерным и обоснованным. Данный пункт является существенным условием договора.
8.4. При хищении, утрате или повреждении в период производства работ работниками Подрядчика имущества Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере трехкратной стоимости похищенного, утраченного или поврежденного имущества.
8.5. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, подлежат взысканию в полной сумме сверх установленных настоящим договором неустоек.
8.6. Стороны согласовали, что Заказчик имеет право при осуществлении расчета по настоящему договору уменьшить сумму оплаты, подлежащую перечислению по настоящему договору, на сумму неустоек, названных в п. 8.3. настоящего договора, путем выплаты разницы между стоимостью работ, подлежащей перечислению Подрядчику, и суммой штрафных санкций, подлежащих уплате Подрядчиком.
8.7. За нарушение срока окончательного расчета по договору по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном ст. 395 ГК РФ. 
Стороны по настоящему договору согласовали условие, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.
Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязанностей по настоящему договору.
8.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований миграционного законодательства в отношении лиц, привлекаемых им по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным:
8.8.1. Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства и/или без получения в установленном порядке разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством;
8.8.2. Несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. 
8.9 В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.1.4 договора, и привлечения Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму штрафа, наложенного государственным органом. Стороны особо говорили, что указанная сумма возмещения будет являться для Подрядчика суммой штрафа за ненадлежащие исполнение принятых на себя обязательств. 
8.10 В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.1.1 и 4.1.4 договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за отсутствие любого из предусмотренных документов за каждый случай отсутствия. Отсутствие в месте производства работ журнала производства работ, актов допуска, план производства работ, приказов о назначении ответственных лиц оформляется актом, подписываемого сторонами. В случае отказа от подписи представителем Подрядчика, в акте Заказчиком делается об этом отметка. Стороны особо предусмотрели, что такой односторонний акт является подтверждением отсутствия документов.
8.11 Стороны настоящего договора установили, что имущественными потерями Заказчика (согласно ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) являются   суммы налога на прибыль организаций, НДС, соответствующих пеней и санкций по этим налогам (а равно отказ в возмещении НДС), доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком в связи с выводами уполномоченных органов о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных документах, налоговой отчетности  Подрядчика этих операций.
8.12 Размер имущественных потерь Заказчика устанавливается следующим(и) документом (ами): акт налоговой проверки; решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; требование об уплате налогов и сборов
8.13 Подрядчик возмещает Заказчику 100% суммы имущественных потерь в течение 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования с приложением документов, являющихся основанием для возмещения указанных имущественных потерь Заказчика. Подрядчик возмещает потери Заказчика путем перечисления на его расчетный счет денежных средств. За нарушение срока выплаты возмещения потерь Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы возмещения за каждый день просрочки.

9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение было вызвано такими обстоятельствами, как: наводнение, землетрясение, также, как и война, военные действия, блокада либо любыми другими обстоятельствами, носящими характер непреодолимой силы, которые произошли после подписания настоящего договора. В этом случае время для исполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соответственно на время действия этих обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна немедленно уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении таких обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств. При несоблюдении вышеуказанных условий сторона не вправе ссылаться действия этих обстоятельств и их последствия.
9.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более чем (один) месяц, стороны определяют свои взаимоотношения путем подписания соглашения.

10 CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2.  Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, без возмещения Подрядчику   каких-либо убытков, в случаях: 
-  задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней; 
- 	отступлений Подрядчика от условий договора, технической документации, технического задания, СНиП, ТУ и прочих обязательных требований, если это нарушение ухудшило либо может ухудшить по сравнению с условиями договора качество работ;
- задержки Подрядчиком срока выполнения и сдачи работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
- в случае отсутствия или прекращением у Подрядчика допуска до выполнения соответствующего вида работ.
-    в случае, предусмотренном пунктом 12.2 договора,
-    в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. В случае расторжения настоящего договора по любым основаниям Подрядчик обязуется  в течение  10 (десяти) календарных дней с даты расторжения договора сдать Заказчику по акту приема-передачи все выполненные на момент расторжения договора работы, а также  (по  желанию Заказчика) все находящиеся на стройплощадке и не использованные Подрядчиком материалы, предназначенные для производства работ на Объекте (в случае их надлежащего качества) в объеме, необходимом для окончания работ, предусмотренных настоящим договором, а также возвратить Заказчику  сумму уплаченного ранее аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ по договору.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Техническая документация, переданная Заказчиком Подрядчику для проведения Работ, является собственностью Заказчика и возвращается ему после сдачи Объекта в эксплуатацию в течение трех дней. Передача технической документации третьей стороне запрещена.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме с обязательной ссылкой на номер и дату договора. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами, либо отправлены посредством факсимильной связи или электронной почтой.
 При отправке документов электронной почтой письма направляются Руководителю проекта            закрепленному по объекту на электронную почту             с электронной почты       Подрядчика. Отправка сообщений с иных электронных адресов признается сторонами ненадлежащей.
11.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
11.4. После подписания договора все предыдущие письменные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.
11.5. Стороны допускают подписание настоящего договора, приложений к нему, дополнительных соглашений с использованием квалифицированной электронной подписи путем обмена электронными документами посредством технологии ЭДО.
11.6 Ущерб, нанесенный третьему лицу, при проведении работ по настоящему договору, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком.
11.7 К отношениям сторон, связанным с настоящим договором, но не урегулированным договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.   
11.8 Все изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Документы, содержащие факсимильное воспроизведение подписи, юридической силы не имеют. 
11.9 Все споры, которые могут возникнуть при исполнении данного договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. До обращения в Арбитражный суд обязательно предъявление претензии с приложением всех обосновывающих ее характер и размер документов. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента ее отправления по адресу, указанному в разделе 13 настоящего договора.
11.10  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.11 Настоящий Договор содержит следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
(1) Приложение № 1 Техническое Задание;
(2) Приложение № 2 Сметная документация;
(3) Приложение № 3 График производства работ;
(4) Приложение № 4 Планограмма помещения; 
(5) Приложение №5 Акт приема - передачи помещения;
(6) Приложение №6 Типовые технические решения Строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров ТС «Монетка» формата Дискаунтер;
(7) Приложение №7 Ведомость поставки и монтажа оборудования;
(8) Приложение № 8 Акт строительной готовности объекта к приемке;
(9) Приложение №9 соглашение по EDI, ЭДО;
(10) Приложение №10 список Номинированных поставщиков Оборудования.

12 ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
12.1. Стороны прилагают усилия для предотвращения случаев получения, предложения и дачи своими сотрудниками сотрудникам противоположной стороны подарков, выплат, займов, предложений об участии в развлекательных мероприятиях или иных вознаграждений с целью оказания влияния на отдельных лиц. 
12.2. В случае выявления данных фактов или прямого подкупа (вручение ответственным сотрудникам Заказчика лично или через посредников денежных средств, подарков и иных материальных ценностей, а также выполнение в их пользу работ, оказание услуг и предоставление иных нематериальных выгод в расчете на встречное получение какой-либо дополнительной выгоды, особых преференций и т.д., не предусмотренных настоящим договором), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 3 000 000 руб. за каждый выявленный факт, а также расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 
12.3. Этические правила взаимодействия Сторон.
Отношения Сторон должны строиться на желании соблюдать действующее российское законодательство и нормы международного права. Это положение применимо не только к взаимоотношениям сторон по договору, но и к соблюдению соответствующего законодательства.
Подрядчик не изготавливает и не предлагает Заказчику товары, являющиеся подделками, в том смысле, в котором это запрещено действующим законодательством.
Подрядчик не изготавливает/оказывает и не предлагает Заказчику товары/услуги, противоречащие общепринятым нормам нравственности, в частности, имеющие порнографический оттенок или пропагандирующие насилие.
Подрядчик надлежащим образом выполняет принятые на себя обязательства (в части исполнения обязательств по договору).
Заказчик надлежащим образом выполняет принятые на себя обязательства (в части исполнения своих обязательств по договору, своевременной оплаты и другие обязательства).
При работе с представителями Подрядчика сотрудники Заказчика обязаны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового   поведения.   
При работе с представителями Заказчика сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового   поведения.
Для каждого сотрудника Заказчика предпочтительно отклонять приглашения в ресторан и другие подобные места, чтобы в дальнейшем не допустить какого бы то ни было недоразумения, могущего нанести ущерб взаимоотношению сторон.
Недопустима передача подарков, подношений в какой бы то ни было форме и какой бы то ни было ценности, сотрудникам Подрядчика в адрес сотрудников Заказчика. Подарком не считается предмет небольшой ценности, используемый в профессиональных целях в офисе (например: мелкие канцелярские принадлежности с символикой предприятия).
Любая попытка со стороны Подрядчика финансово заинтересовать, в любой форме, прямо или косвенно, сотрудников Заказчика, является серьезным нарушением, влекущим потерю доверия, как к Подрядчику, так и к сотруднику Заказчика, со всеми вытекающими последствиями.  
12.4. Ответственность за нарушение этических правил взаимодействия Сторон.
К работнику, нарушившему правила, предусмотренные пунктом 12.3, Подрядчик и Заказчик, как работодатели, вправе применить меры к своим работникам дисциплинарного взыскания.
В случае неоднократного нарушения установленных настоящим соглашением правил и условий договора, Сторона вправе расторгнуть договор подряда и потребовать возмещения причиненных убытков.
Настоящим заявляем, что обязуемся действовать в соответствии с настоящими правилами, условиями договора и действующим законодательством.
12.5. Стороны установили, что условия настоящего раздела не зависят от других условий договора, то есть носят автономный характер. В связи с этим признание настоящего договора недействительным (незаключенным) само по себе не влечет недействительности условий о деловой этике. Условия деловой этики, указанные в настоящем разделе (12) действительны при признании договора недействительным полностью или в части. 

13 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик:   

	       Заказчик:

	     

	ООО "Элемент-Трейд"

	Юридический адрес:
     
                                                                                                                                         
Почтовый адрес: 
     
                                                                     

Тел.:+7      
Факс:+7                                
ИНН       
КПП      
Р/С       
К/С      
в      
БИК      

	Юридический адрес:
620089, г.Екатеринбург, ул. Щербакова,4, офис 201


Почтовый адрес: 
620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт,12, строение 5, вход 3
     
Тел.: +7 (343) 216-19-70
Факс: +7      
ИНН 6674121179, КПП 667901001
Р/С 40702810816120190670,  
К/С 30101810500000000674
в Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, 
БИК 046577674



ПОДПИСИ СТОРОН 

	_______________
	/     /
	_______________
	/     /
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